



# CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **298**

Numero Settoriale **67**

Del **01-07-2025**

## DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DELLO STATO DI ISOLAMENTO DEL NUCLEO ABITATO DI VIA GRIGNE MEDIANTE RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ CARRALE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO - OPERE EDILI ALL'IMPRESA VITALI PIETRO S.R.L.**

Vista la proposta di determinazione num. 39 del 16-06-2025, istruita da LOSA LARA MARIA relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI DEL TERRITORIO  
ING. RAFFAELLA MILANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

## **Proposta di determinazione num. 39 / 2025 del 16-06-2025**

### **avente ad Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DELLO STATO DI ISOLAMENTO DEL NUCLEO ABITATO DI VIA GRIGNE MEDIANTE RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ CARRALE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO - OPERE EDILI ALL'IMPRESA VITALI PIETRO S.R.L.**

Premesso che:

- in data 07/04/2025 è stato redatto un verbale di accertamento della somma urgenza relativo a un dissesto idrogeologico che ha causato il cedimento della strada di via Grigne, in località Rossino, provocando l'isolamento del nucleo abitato e impedendo l'accesso carrabile, anche ai mezzi di soccorso;
- in data 08/04/2025 è stato effettuato un sopralluogo che ha accertato i danni, riportati nella scheda RASDA di Regione Lombardia n. 2025.00079-A;

Visto l'Ordine di servizio datato 09/04/2025, protocollo n. 9204, con il quale si è disposto, in attesa del perfezionamento dell'affidamento, che l'Impresa VITALI PIETRO S.r.l. si attivasse per l'esecuzione delle opere edili in particolare lavorazioni di scavi, opere in c.a. (sottofondazioni, fondazioni, muro in elevazione), ripristino del piano stradale nel tratto interessato dai lavori e relativa barriera di sicurezza.

Dato atto che:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 17/04/2025, si è preso atto del verbale di somma urgenza, dell'Ordine di servizio e della relazione, e si è provveduto all'approvazione della perizia giustificativa per la copertura della spesa (ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023). Inoltre, si è proposto al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- con la Deliberazione n. 15 del 28/04/2025, il Consiglio Comunale ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 230.000,00, relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza e, in particolare, all'incarico affidato all'Impresa VITALI PIETRO S.r.l.;

Richiamato l'art. 140 del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 (procedure in caso di somma urgenza);

Ritenuto, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di approvare la prestazione affidata e di procedere all'impegno di spesa a favore dell'Impresa VITALI PIETRO S.r.l.;

Visto che il Responsabile Unico del Progetto/Procedimento ha attivato, in data 06/06/2025, la procedura di gara Id n. 202517975 tramite la Piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, fissando come termine per la presentazione dell'offerta il giorno 10/06/2025;

Visto che, entro il termine stabilito, l'Impresa VITALI PIETRO S.r.l., con sede legale in Via Bisone n. 5 – 24034 Cisano Bergamasco (BG) Codice Fiscale e P. Iva 01214420166, ha confermato quanto concordato in sede di Ordine di Servizio, in particolare:

1. le opere realizzate saranno contabilizzate con i prezzi unitari previsti dal Prezzario di Regione Lombardia, concordato un ribasso pari al 1% applicato all'importo dei lavori al netto della manodopera e degli oneri della sicurezza;
2. l'importo dell'intervento ammonta ad € 103.446,25, oltre IVA al 22%, per complessivi €126.204,43;

Visto che l'Impresa VITALI PIETRO S.r.l. ha presentato apposita dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e di possesso dei requisiti generali redatto attraverso DGUE Response;

Visto altresì che sono state eseguite le verifiche in merito al possesso dei requisiti per contrarre con la

pubblica amministrazione relativamente all'Impresa affidataria, tramite richiesta diretta al sistema FVOE 2.0 del portale ANAC, ottenendo le seguenti risultanze con esito positivo e precisamente:

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amm.ve dipendenti da reato in data 11/06/2025;
- Annotazioni ANAC in data 14/04/2025;
- Certificati del Casellario Giudiziale in data 17/02/2025;
- Certificato C.C.I.A.A. in data 11/06/2025;
- DURC Num. Prot. INAIL\_49420375 scadenza validità 07/10/2025;
- Certificato Agenzia delle Entrate in data 06/03/2025;

Dato atto che:

1. il fine e l'oggetto del contratto sono i lavori di "Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - esecuzione opere edili";
2. le principali condizioni contrattuali sono indicate nell'Ordine di Servizio e nello schema di contratto;
3. la stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023;
4. l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 103.446,25, oltre IVA al 22%, per complessivi €126.204,43;

Visto che la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" con aggiornamento dell'importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici, prevede in caso di importo posto a base di gara uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, la quota delle Stazioni appaltanti è pari a € 35,00;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 27/12/2024 Reg. n. 88 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 06.03.2025, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

#### PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare la prestazione affidata all'Impresa VITALI PIETRO S.r.l., con sede legale in Via Bisone n. 5 – 24034 Cisano Bergamasco (BG), Codice Fiscale e P. Iva 01214420166, tramite

l'Ordine di Servizio datato 09/04/2025, protocollo n. 9204, per un importo contrattuale di €103.446,25, oltre IVA al 22%, per un totale di € 126.204,43;

3. di dare atto che le opere realizzate dall'Impresa VITALI PIETRO S.r.l. saranno contabilizzate utilizzando i prezzi unitari previsti dal Prezzario di Regione Lombardia, applicando un ribasso del 1% sull'importo dei lavori al netto della manodopera e degli oneri della sicurezza;
4. di approvare il quadro economico dell'opera di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2025, come segue:

|   |   |            |
|---|---|------------|
| A) IMPORTO APPALTO  |   |            |
| a1.1 Importo dei lavori (berlinese in micropali)  | € | 55.760,16  |
| <i>di cui per Lavorazioni al netto del ribasso (1%)</i>                                   | € | 43.766,47  |
| <i>di cui per Costo della Manodopera non soggetto a ribasso</i>                           | € | 11.993,69  |
| a1.2 Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (berlinese in micropali)                | € | 2.000,00   |
| Totale a1 (berlinese in micropali)  | € | 57.760,16  |
| a1.1 Importo dei lavori (opere edili)   | € | 98.446,25  |
| <i>di cui per Lavorazioni al netto del ribasso (1%)</i>                                   | € | 70.479,37  |
| <i>di cui per Costo della Manodopera non soggetto a ribasso</i>                           | € | 27.966,88  |
| a1.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (opere edili)                           | € | 5.000,00   |
| Totale a2 (opere edili)   | € | 103.446,25 |
| TOTALE A) = a1+a2   | € | 161.206,41 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   |   |            |
| b2 Rilievi, accertamenti ed indagini  | € | 3.034,05   |
| b7.2 - fondo quota ente (ex art. 45, D.Lgs 36/2023) (pari al 2%)                          | € | 3.224,13   |
| b7.4 - progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori e CRE compreso c.p. ed IVA | € | 25.000,00  |
| b10 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi relative a:      |   |            |
| b.10.1 – collaudo statico compreso c.p. ed IVA  | € | 2.000,00   |
| b11 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:                        |   |            |
| b11.1 - contributo ANAC   | € | 70,00      |
| b11.5 - IVA 22% su A  | € | 35.465,41  |
| TOTALE B)   | € | 68.793,59  |
| TOTALE COMPLESSIVO A)+B)  | € | 230.000,00 |

5. di dare altresì atto che:

- la spesa derivante dalla presente determinazione prevista in € 126.204,43, a favore dell'Impresa VITALI PIETRO S.r.l., trova copertura nel capitolo di spesa 23003 del bilancio 2025 e nel quadro economico dell'opera sopra riportato;
- il fine e l'oggetto del contratto sono i lavori di “Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - esecuzione opere edili”;
- le principali condizioni contrattuali sono indicate nell'Ordine di Servizio e nello schema di contratto;
- la stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale,

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023;

6. di impegnare la somma di € 35,00 per il contributo da corrispondere a favore di Autorità Nazionale AntiCorruzione relativo all'appalto dei lavori in oggetto, da liquidare secondo le modalità previste con Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024;
7. di dare altresì atto che:
  - ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
  - i conseguenti pagamenti sono compatibili con il programma dei pagamenti già in essere e con le regole della finanza pubblica e del patto di stabilità;
  - che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, è esigibile entro il 31.12.2025;
  - il CUP dell'opera è G87H25000210004;
  - il CIG della procedura di gara è B734C0DC0B, acquisito mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MIAP di Regione Lombardia;
8. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizio Economico-Finanziario e all'Impresa VITALI PIETRO S.r.l..

Calolziocorte, li 16/06/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Geom. Lara Losa