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ELABORATO 6 - QUADRO ECONOMICO GENERALE

VOCE IMPORTO VARIANTE [€]
Al Lavori a base di appalto € 90.000,00
A2 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 5.000,00
A3 TOTALE LAVORI € 95.000,00
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi € i
inclusi rimborsi previa fattura
B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 4.800,00
B3 Allacciamenti ai bubblici servizi € -
B4 Imprevisti € 1.445,00
B5 Acquisizione aree ed immobili e occupazioni € 1.000,00
spese tecniche relative alla progettazione alla direzione lavori
B6.1 all'assistenza giornaliera e contabilita, all'attivita di nsupporto al RUP, | € 11.200,00
compresi oneri previdenziali
B6.2 Spese techiche relative a'I coordinamento della sicurezza in fase di c 2.000,00
progettazione ed esecuzione
B7 Incentivo di progettazione Ex Art.113 del d.lgs. 50/2016 (2%) € 1.900,00
B8 Spese generali eventualmente previste (Consorzi / AIPO / ecc) € -
B9 Spese di pubblicita compreso contributo ANAC € 235,00
B10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, € 3.000,00
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B12 IVA sui lavori e oneri sicurezza (22% A3) € 20.900,00
B13 IVA su altre vocii (22% B2, B6) € 3.960,00
B14 Accantonamento per incremento prezzi € 4.560,00
B15 Altro (Eventuale) € -
B16 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 55.000,00
B17 TOTALE COMPRESO INTERVENTO € 150.000,00




