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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE E VERTICALE - TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE.

 

Vista la proposta di determinazione num. 13/2019 del 05-03-2019, istruita da RAFFAELLA MILANI,
relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente
provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Proposta di determinazione num. 13 / 2019 del 05-03-2019

avente ad Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A

CONTRARRE.

Premesso che risulta necessario provvedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria
segnaletica stradale orizzontale e verticale triennio 2019/2021 per un importo di € 36.065,57
comprensivo di oneri della sicurezza ed al netto di Iva al 22%;

Richiamato l'art.32 comma 2 del D.lgs del 50/2016 che prescrive l'adozione di preventiva determina a
contrarre;

Visto il comma 2 lettera a) dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, che consente, per lavori di importo inferiore
a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

Ritenuto che per i lavori sopra descritti, considerata la sua natura, tipologia e valore, sia opportuno e
conveniente provvedere mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016;

Ritenuto altresì al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle
Regole di concorrenza, di individuare gli operatori economici attraverso un indagine di mercato aperta
a tutti gli interessati, pubblicando un avviso sul profilo committente nella sezione “amministrazione
trasparente” nella sotto sezione “bandi e contratti”, finalizzata altresì, come proposto dall'ANAC nelle
linee guida n.4, a conoscere gli operatori interessati;

Dando atto che, dopo il termine stabilito nell'avviso dell’indagine di mercato per la ricezione delle
candidature, la stazione appaltante provvederà ad individuare le dieci ditte e ad avviare la procedura
Sintel di affidamento diretto previa richiesta di preventivi;

Dato atto che:

il fine e l'oggetto del contratto sono i lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale
orizzontale e verticale triennio 2019/2021;

1.

le principali condizioni contrattuali sono indicate nel foglio patti e condizioni;2.

il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

3.

i preventivi verranno valutati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs 50/2016;

4.

l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 36.065,57 per lavori a base di gara,
comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22%;

5.

Dato altresì atto:

della correttezza, regolarità e legittimità dell’attività istruttoria svolta;

che i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto
hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di
Comportamento”, verificando l’insussistenza dell’obbligo di astensione;



Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell’adozione
degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 20/12/2018 Reg. n. 59 con il quale il Sindaco ha confermato il decreto
sindacale del 12/06/2018 Reg. n. 23 con cui ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore –
Servizi del Territorio – le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutiva di Gestione per l'anno 2019, approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 20 del 25.02.2019, ai sensi dell’art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 21 del vigente
regolamento di contabilità

PROPONE

le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono
integralmente richiamate;

1.

di procedere ai lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lettera a)
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi mediante la Piattaforma Sintel agli
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

2.

di dare atto che:3.

il fine e l'oggetto del contratto sono i lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale
orizzontale e verticale triennio 2019/2021;

le principali condizioni contrattuali sono indicate nel foglio patti e condizioni;

il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

i preventivi verranno valutati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del
D.Lgs 50/2016;

l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 36.065,57 per lavori a base di gara,
comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22% per un importo
complessivo di € 44.000,00;

di dare altresì atto che:4.

la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 44.000,00, trova copertura nei
fondi dei seguenti capitoli:

Bilancio 2019 cap. 2292 per € 14.000,00

Bilancio 2020 cap. 2292 per € 15.000,00

Bilancio 2021 cap. 2292 per € 15.000,00

è stato acquisito CIG n. Z10276ECEE;

ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;

la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di
cui al D.Lgs. 118/2011, è esigibile per € 14.000,00 entro il 31.12.2019, per € 15.000,00 entro il
31.12.2020 e per € 15.000,00 entro il 31.12.2021;



di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore
Servizio Economico-Finanziario.

5.

Calolziocorte, lì 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Raffaella Milani



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

Det. reg. gen. n. 132/2019 n. set. 38 del 06-03-2019 proveniente da SERVIZIO MANUTENZIONI
ESTERNE avente ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A

CONTRARRE.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000, si riconosce la regolarità
contabile della sopraestesa determinazione e si attesta che la spesa derivante trova copertura nei fondi
del seguente capitolo di spesa del bilancio corrente

Anno Capitolo Impegno Importo

2019 2292 2019/859 14000

2020 2292 2020/89 15000

2021 2292 2021/12 15000

Totale importo: 44.000

08-03-2019

Il Funzionario Responsabile

Settore Servizi Economico – Finanziari

Dott.ssa Daniela Valsecchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



DETERMINE n° 132/2019 

SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE E VERTICALE - TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE.

Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 11-03-2019 al 26-03-2019.

Calolziocorte, 11-03-2019 L'Addetto alle Pubblicazioni

SERGIO BONFANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di CALOLZIOCORTE

Provincia di LECCO

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
SEGNALETICA STRADALE 
ORIZZONTALE E VERTICALE
TRIENNIO 2019/2021

COMMITTENTE: COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Calolziocorte, 

Il Funzionario Responsabile del 
Settore Servizi del Territorio

Arch. Ottavio Federici

La Ditta Affidataria
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CAPITOLO 1 
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA  E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per la manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale e 

verticale, ed in particolare:
- Fornitura ed eventuale posa in opera e rimozione di segnali stradali e relativi sostegni;
- Fornitura degli accessori necessari per il montaggio;
- Tracciamento sulla superficie stradale asfaltata di strisce o altri segni a vernice per la segnaletica orizzontale.

Art. 1.2 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il  presente  appalto  è  dato  a:  misura  mediante  percentuale  unica  di  ribasso  che  il  concorrente  ritiene  di  poter  applicare,  
indistintamente, a tutti i prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara, fino all’ammontare massimo complessivo dell’importo dei lavori 
sotto descritto, al netto del costo della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo complessivo dell’appalto, ammonta ad Euro  35.345,57 oltre IVA ed euro  720,00 per oneri della sicurezza diretti  non 
soggetti a ribasso d'asta. Di cui:  

MANUTENZIONE 
SEGNALETICA

Importo totale
Importo a base di 

preventivo
Importo oneri di sicurezza 

ANNO 2019 11.475,41 11.245,41 230,00

ANNO 2020 12.295,08 12.050,08 245,00

ANNO 2021 12.295,08 12.050,08 245,00

TOTALE 36.065,57 35.345,57 720,00
Le opere saranno contabilizzate utilizzando il listino relativo ai lavori (soggetto a ribasso) e il listino “B” relativo agli oneri della  

sicurezza (non soggetto a ribasso).
L’importo contrattuale dell’appalto è pari a € 36.065,57 oltre Iva.

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI
Lavori a Misura

N. Designazione delle categorie omogenee in Euro

1 OS 10 – Segnaletica stradale non luminosa 36.065,57

Art. 1.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE 
Nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti,  
alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto nonché agli elaborati di dettaglio e/o di aggiornamento che di volta in volta saranno  
forniti dalla DL, nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori. Per gli interventi riconducibili alle lettere A, B, C della classificazione 
di cui al successivo punto “Tempi di esecuzione degli interventi e diritto di chiamata”, l’Appaltatore garantisce un servizio di reperibilità e  
pronto intervento anche nei giorni festivi e nelle ore notturne, garantendo pertanto, nelle predette ipotesi, un servizio continuativo 365  
giorni all’anno, 24 ore su 24. Gli interventi predetti possono riferirsi a ciascuna delle categorie di lavorazioni di cui ai successivi punti.

1. TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DIRITTO DI CHIAMATA:
Ogni intervento viene richiesto formalmente attraverso l’invio di una comunicazione fax all’Appaltatore ad esclusione degli interventi di  
tipo E.
La classificazione degli interventi tiene conto dell’urgenza e del tipo di manutenzione da effettuare:

- Intervento A: sono interventi che rivestono carattere di estrema urgenza e pertanto devono essere avviati entro 1 ora dalla  
richiesta del Comune. I lavori devono essere conclusi nelle successive 12 ore;

- Intervento B:  sono interventi  che rivestono carattere di  urgenza e pertanto devono essere avviati  entro  24 ore dalla  
richiesta del Comune. I lavori devono essere conclusi nelle successive 24 ore;

- Intervento C: sono interventi che non rivestono carattere di urgenza ma che devono essere avviati entro 48 ore dalla 
richiesta del Comune. I lavori devono essere conclusi nelle successive 48 ore;

- Intervento D: sono interventi che non rivestono carattere di urgenza e pertanto possono essere programmati. In ogni caso  
l’inizio di tali manutenzioni deve avvenire entro 7 giorni dalla richiesta e devono essere conclusi senza interruzione.

- Intervento E: sono interventi di manutenzione che vengono eseguiti periodicamente nell’arco dell’anno solare indicate nel  
presente articolo. Tali interventi non vengono richiesti formalmente dalla D.L. via fax.

Per gli interventi di tipo A e B viene corrisposto un diritto di chiamata pari rispettivamente a € 50,00 e € 25,00 a cui verrà applicato il  
ribasso d'asta offerto. Nel caso in cui, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, le operazioni di manutenzione dovessero  
essere rinviate, verrà corrisposto un unico diritto di  chiamata fatto salva l’applicazione delle penali  in caso di  ritardo previste dal  
presente Capitolato.
Resta inteso che per  tutte le  sopraindicate attività  di  manutenzione possono essere  richiesti  anche interventi  da  programmare e  
rientranti nella tipologia E; gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con la DL, secondo specifico programma e indicazioni  
tecniche.

FORNITURA SEGNALETICA E VARIE
La fornitura della segnaletica e altro materiale di cui all'elenco prezzi Listino “A” si intende comprensiva di trasporto presso il  ns.  
magazzino comunale sito in Via Cavour n. 7 – Calolziocorte (LC).

Recapito elenco operai - assicurazioni
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L'appaltatore dovrà comunicare un recapito telefonico "funzionante 24 ore su 24 ore" al quale poter far pervenire la comunicazione  
d'intervento. Tale recapito dovrà essere funzionante anche e durante e dopo gli interventi effettuali. Il recapito dovrà essere in funzione  
per tutte le richieste di intervento previste dal presente Capitolato.
Resta inteso che l'intervento potrà essere richiesto in qualsiasi momento, giorno o notte, da parte del D.L. o del personale preposto
L'appaltatore dovrà altresì sotto la  propria  responsabilità,  trasmette giornalmente alla  direzione lavori  l'elenco delle  ore lavorative 
effettuate.
L'appaltatore provvedere a sua cura e spese all'assicurazione contro gli infortuni di tutto il personale impegnato e s'impegna, qualora  
richiesto, a presentare la relativa documentazione. Parimenti l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura ad assicurare tutti i mezzi in 
servizio, e quindi dovrà sollevare la direzione lavori da ogni e qualsiasi danno arrecato a persone e mezzi, nell'espletamento del lavoro.

CAPITOLO 2
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE A 

TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 2.1 MATERIALI IN GENERE
Quale  regola  generale  si  intende  che i  materiali,  i  prodotti  ed  i  componenti  occorrenti,  realizzati  con  materiali  e  tecnologie  

tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza,  
purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore  
e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 2.2 SEGNALETICA VERTICALE – SEGNALI IN FERRO E SEGNALI IN ALLUMINIO
1. SEGNALI IN FERRO:

dovranno essere realizzati in ferro di prima scelta, dello spessore non inferiore 10/10 di mm con scatolatura perimetrale. I 
cartelli di dimensione superiore ai 0,80 mq dovranno essere rinforzati sul retro con l’applicazione di profilati a “C”, saldati  
posteriormente in più punti.

2. SEGNALI IN ALLUMINIO:
dovranno essere realizzati  con lastre di  alluminio semicrudo di spessore 25/10 di  mm. secondo le  norme UNI 4507 e  
rinforzati lungo il perimetro con una bordatura di irrigidimento a scatola. I cartelli con dimensioni superiori a mq 0,80  
dovranno essere dotati di speciali profilature ricavate sul retro con la funzione di irrigidire il supporto.

La verniciatura del cartello si compone delle seguenti distinte fasi:
- forte spruzzatura tramite nebulizzatori di un prodotto alcalino autopassivato;
- risciacquo mediante spruzzatura;
- applicazione di un protettivo aggrappante a base di prodotti minerali, atto a rendere la superficie porosa e predisporla per la  

successiva verniciatura;
- protezione con fosfatazione fosfofenolica autoaccelerata ad una temperatura di 70° C;
- risciacquo finale mediante acqua demineralizzata;
- applicazione strato verniciante a polveri in poliestere, mediante campo elettrostatico con spessore di film protettivo mai inferiore ai 

40 a sulla parte posteriore;
- cottura a forno in polimerizzazione a 200° C costanti per un tempo minimo di 25 minuti;

Il segnale, dopo questi trattamenti, dovrà presentarsi esente da porosità.

Le polveri usate sono termoindurenti e permettono di ottenere dei rivestimenti protettivi, che si differenziano dai prodotti verniciati  
tradizionali, soprattutto per l'elevato grado di penetrazione, evitando colature su tutti quei punti normalmente di difficile applicazione,  
vedi canaline, rinforzi e sotto squadra, con elevatissimo grado di resistenza agli agenti atmosferici e chimici ed all'azione dei raggi ultra  
violetti; per cui sono da ritenersi particolarmente indicati per la verniciatura di tutti i manufatti destinati all'esterno.

Intestazione dell'Ente: sul retro dei segnali dovrà essere iscritto quanto stabilito dall'ari. 28 del DM n. 156 del 27/04/90.

3. RESISTENZE MECCANICHE:
piegatura su mandrino (DIN 53152) = 4 mm / imbutitura ERICHSEN (DIN 53156) = 7 mm / urto diretto (STM - 2794 - 69)  
=50-60 inch pound / aderenza al reticolo (DIN 53151) = GTO 100% / durezza alla matita = 2H 3H / prova di abrasione T.A  
100 giri = 40 – 45 mq.

4. PROVE DI CORROSIONE:
nebbia salina = 700 ore nessuna alterazione / test di Kesternik = 20 cicli umidostato (DIN 50017) = 200 ore nessuna  
alterazione / lampada da 500 Watt a 30 cm = ore 100 – nessuna alterazione.

La finitura della facciata a vista dei segnali è ottenuta in pellicola rifrangente di prima qualità nel tipo EG classe 1 scotchlite engineer  
grade a normale intensità luminosa ed HI classe 2 scotchlite hight intensity grade ad elevata intensità luminosa. Detta pellicola deve 
rispondere alle prescrizioni della circolare del ministero LL.PP. n. 2130 del 06.12.1979 ed al DM 156 dei 27.09.1990 e disciplinare tecnico 
sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti - DM 23.06.1990 G.U. n. 162 del 13.07.1990.  

Le pellicola retroriflettenti dovranno avere caratteristiche tali da essere applicate e lavorate in modo tale da assicurare un limite di 
durata minima di anni sette per le E.G. e di anni 10 per l'H.I.

Entro tale periodo la pellicola non dovrà presentare segni visibili di alterazione (bolle, screpolature, distacchi, cambiamenti di colore 
e di dimensione).

Tutti i segnali rifrangenti dovranno mantenere lo stesso schema di colore di notte come di giorno.
Il materiale rifrangente dovrà essere applicato sottovuoto con l'azione combinata della depressione del calore.
Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni e misure prescritti dal regolamento di Esecuzione del 

Codice della Strada approvato con DPR 495 del 16.12.1992.
Le Ditte concorrenti, in ottemperanza ai sensi del D. Lgs. 358/92 e del D.P.R. 573 del 18.04.1994, dovranno presentare su richiesta 

dell’Amministrazione appaltante:
a. Una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale ciascuna ditta, sotto la propria responsabilità, dovrà indicare i 

nomi commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica e dei manufatti che si intende utilizzare per l’eventuale fornitura;
b. Una descrizione delle attrezzature in possesso della ditta per la fabbricazione dei segnali  e dei materiali  oggetto dell’appalto,  

ubicazione delle stesse nonché metodi e cicli di lavorazione usati per la fabbricazione dei segnali e dei prodotti offerti;
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c. Copia del certificato attestante la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti richiesti dal Disciplinare Tecnico approvato con 
D.M. del 31.03.1995;

d. Copia delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI/EN 45000, sulla base delle norme 
europee della serie UNI/EN 29000, al produttore delle pellicole retroriflettenti che si intendono utilizzare per la fornitura secondo 
quanto dichiarato al punto a.;

e. Certificazione di prodotto ai sensi della circolare 17.061998 n. 3652 e norma EN45014;
Le copie dei certificati di cui ai punti c. d. dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse, con gli estremi 

della ditta partecipante, nonché della data di rilascio della copia che non dovrà essere antecedente alla data della lettera di invito alla  
presente gara e da un numero di individuazione.

La dichiarazione informativa vincola la ditta aggiudicataria alla fornitura di materiali conformi ai tipi, alle caratteristiche ed ai marchi 
di fabbrica in essi indicati.

La fornitura – da parte della ditta aggiudicataria – di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati, costituirà 
motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell’interesse di 
questa Amministrazione.

La  Direzione Lavori  si  riserva  la  facoltà  di  prelevare  campioni  della  fornitura  effettuata;  detti  campioni  verranno  prelevati  in 
contraddittorio e degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D. L., previa apposizione di sigilli e firme di 
un Tecnico del servizio Lavori Pubblici e della Ditta nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove e  
analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D. L. che si riserva di far eseguire a spese della ditta 
aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati ed autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la 
resistenza dei materiali impiegati e ciò anche la provvista a piè d’opera, senza che la ditta possa avanzare diritti a compensi per questo 
titolo.

La ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 giorni, a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio insindacabile della D.  
L.,  o dalle analisi  e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni; è altresì ad accettare in  
qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità  
delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

Art. 2.3 SEGNALETICA ORIZZONTALE – VERNICI e COLATI ESTOPLASTICI
La formazione della segnaletica orizzontale la ditta appaltatrice dovrà formulare un certificato di garanzia per almeno 12 mesi sulla 

durata della segnaletica.
Per tutta la durata della garanzia le segnalazioni dovranno apparire ben visibili, coperte e delimitate a giudizio insindacabile di un  

Tecnico del servizio Lavori pubblici, con ripristino a cura della ditta appaltatrice, qualora il deperimento fosse dovuto a sua colpa e non a  
motivi di carattere eccezionale.

Le applicazione di vernice dovranno avvenire a mezzo compressore a spruzzo e conformante alle disposizioni del Codice della Strada 
e relativo regolamento.

La superficie  stradale  sulla  quale  andrà  stesa la  vernice  dovrà essere  ben  pulita  in  modo che non  vi  siano residui  di  sorta.  
L’applicazione della vernice dovrà eseguirsi con macchina a spruzzo o a pennello, secondo le prescrizioni della direzione lavori. La  
qualità delle vernici e la concentrazione di miscela vernice/diluente deve corrispondere a quella dei campioni che la ditta sottoporrà in 
precedenza alla  D.L.,  e in  ogni  caso deve essere tale da ottenere con una sola  passata uno strato di  segnaletica perfettamente 
compatto e  ben visibile,  senza sfumatura alcuna,  e  ben visibile  anche a  distanza nella  misura  di  1  kg  di  vernice  per  1,10 mq.  
L’essicazione della vernice deve avvenire in tempi relativamente brevi e comunque non superiori ad un’ora.

Qualora nonostante la buona esecuzione, le vernici in precedenza sottoposte all’esame della D.L. e scelte da questa, non dovessero 
risultare soddisfacenti, la ditta è obbligata a cambiare tipo di vernice secondo le nuove richieste della D.L..

L’importo contrattuale comprende anche l’onere per il materiale e per i dispositivi di protezione e di tutta l’attrezzatura necessaria 
per il perfetto tracciamento, esecuzione e riuscita della segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo, pennelli, coni di gomma, regoli,  
sagome per la formazione di diciture, frecce, ecc. rotelle metriche, corde, segnali mobili, lampade, cavalletti con strisce bianche e rosse, 
gessi, ecc..
La misurazione della segnaletica orizzontale avverrà secondo i seguenti criteri:

- LETTERE: misurate secondo il rettangolo circoscritto alla figura;
- ZEBRATURE: misurate secondo la figura geometrica contenuto nel perimetro;
- PASSAGGI PEDONALI e LINEE: misurati sulla superficie realmente coperta e non vuoto per pieno;

CARATTERISTICHE DELLE VERNICI
a. ASPETTO: la vernice deve essere ben dispersa, omogenea, esente da grumi e da pellicole;
b. COLORE: il  colore deve corrispondere alle  normali  valutazioni colorometriche.  Dopo l’essiccamento,  vernice bianca dovrà  

risultare di colore privo di sporcizia e/o di colorazioni, inoltre la vernice bianca dovrà avere una rifrangenza superiore al 75%;
c. PESO SPECIFICO: deve essere compreso tra i 1.600 ~ 1.700 gr./lt
d. CARATTERISTICHE  PERLINE  di  VETRO:  le  perline  di  vetro  che  compongono  i  tipi  di  vernici  rifrangenti  non  dovranno 

presentare lattiginosità e bolle d’aria e dovranno essere conformi alle norme ASTM e omologate da capitolati di appalto delle 
ANAS e ACI. L’indice rifrazione dovrà essere di 1,52 riferito al cristallo nero e il valore di brillantezza essere di 60;

e. FINEZZA: la finezza di macinazione dovrà essere di 35 micron calibro Hegman;
f. RESA: il potere della vernice dovrà essere di 2,6 mq./gr. Con spessore di 200 micron, mentre la resa sarà di 6/8 kg per 100  

metri lineari in strisce da 12 cm a seconda delle condizioni del manto stradale.
Inoltre, l’impresa si uniformerà a sue spese a sua responsabilità a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla D.L. per materiali  

esigenze di regolazione della circolazione e di igiene, intendendosi esclusi nei prezzi tutti i compensi per tali oneri.
In particolare: i lavori potranno essere eseguiti in qualsiasi periodo di tempo, sia di giorno che di notte, senza che l’appaltatore  

possa pretendere alcun compenso.
L’impresa sarà responsabile verso l’Amministrazione e verso terzi per danni che potessero essere arrecati durante l’esecuzione delle 

opere ed in pendenza di esse o per errata esecuzione.
L’apertura del transito nella strada ove sono stati eseguiti i lavori non costituisce consegna dei lavori stessi.

CAPITOLO 3 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
 

Art. 3.1 NORME GENERALI
Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o esclusivamente a 
corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
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a) Per  i  lavori  esclusivamente  a  misura,  moltiplicando  i  prezzi  di  progetto  di  ciascuna lavorazione  per  le  quantità  di  
lavorazioni realizzate; all'importo così calcolato viene detratto il ribasso d’asta.

b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera riportate nel Capitolato 
Speciale  d'Appalto,  per  le  percentuali  di  avanzamento  dei  Corpi  d’Opera  realizzati  e  per  il  prezzo  globale  offerto 
dall'appaltatore.

All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza 
corrispondente all'avanzamento dei lavori, calcolata in percentuale sull’avanzamento lavori.

Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori, verrà eseguita come verrà definito di volta in volta nell’ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori. In  
generale per  i  lavori  di  modesta entità  quali  riparazioni,  assistenze murarie,  ecc verranno contabilizzati  in  economia  con i  prezzi  
elementari  di  elenco (manodopera e materiali).  In  caso di  lavori  eseguiti  con progetto  gli  stessi  verranno contabilizzati  a  misura 
utilizzando i prezzi composti. 

Le quantità dei lavori e delle provviste a misura saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a 
quanto è previsto nell'elenco prezzi. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure rilevate. 
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che 

saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e 
rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

Art. 3.2 LAVORI IN ECONOMIA 
La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali  

per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia. 
Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e  

quanto altro occorra per il loro impiego.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari  

che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella  
contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di  
impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore  
nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. 

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio.   

Art. 3.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA 
I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: 
a) alle provviste dei materiali  a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori come, ad  

esempio, somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante; 
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento  

di contratto; 
c) alla valutazione del materiale  per l'accreditamento del  loro importo nei pagamenti in acconto,  ai sensi del  D.M. 145/2000  

Capitolato Generale; 
d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa 

introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. 
I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso  

contrattuale. 
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese 

generali ed il beneficio dell'Appaltatore. 
Art. 3.4 MANO D'OPERA 

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono sempre tutte le 
spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonchè il beneficio per l'Appaltatore.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore. 
I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'Appaltatore in seguito ad 

ordine della Direzione dei Lavori.

CAPITOLO 4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

Art. 4.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato Generale per gli Appalti delle  
opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, nelle sue parti ancora vigenti, e del D.P.R. 207/2010.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e  
regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione 
stradale,  a  quelle  sulla  sicurezza ed igiene del  lavoro vigenti  al  momento dell’esecuzione delle  opere  (sia  per  quanto riguarda il  
personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AST,  
alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di 
lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti  massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.

Art. 4.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno  parte  integrante  del  contratto  d'appalto,  anche se  non  materialmente  allegati,  oltre  al  presente  Capitolato  speciale,  il  
Capitolato Generale (D.M. 145/2000) nelle sue parti ancora vigenti e anche i seguenti documenti:

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, 
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Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;
c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, 

le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
d) L’elenco dei Prezzi Unitari;
e) Il Piano di Sicurezza sostitutivo di cui all’allegato XV del D. Lgs 09/04/2008 n. 81; 

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la 
Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il  
corso dei lavori.

DISCORDANZE  NEGLI ATTI Dl CONTRATTO PRESTAZIONI ALTERNATIVE
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto 

d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte 

del  precedente  capoverso,  l’Appaltatore  rispetterà,  nell’ordine,  quelle  indicate  dagli  atti  seguenti:  Contratto  -  Capitolato  Speciale  
d’Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in  caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e 
salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore  dovrà  comunque  rispettare  i  minimi  inderogabili  fissati  dal  presente  Capitolato  avendo  gli  stessi,  per  esplicita 
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 4.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti categorie e  
classifiche, in riferimento all’allegato A “categorie di opere generali e specializzate” del D.P.R. 207/2010 “:

N. Designazione delle categorie omogenee in Euro

1 OS10 – Segnaletica stradale non luminosa 36.065,57

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso  
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni 
caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 , avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti  
al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, così come previsto dall’art. 89 del D. Lgs.  
50/2016. 

L'operatore  economico  dimostra  alla  stazione  appaltante  che  disporrà  dei  mezzi  necessari  mediante  presentazione  di  una 
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a  
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni  
mendaci,  ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, nei confronti  dei sottoscrittori,  la stazione 
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia  
autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la  
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

Art. 4.4 CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore  è  obbligato  a  costituire  a  titolo  di  cauzione  definitiva  una  garanzia  fideiussoria  pari  al  10% (dieci  per  cento)  
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Qualora i  lavori  oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati  con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci  per cento),  la 
garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della  
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 4.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’affidamento in  subappalto  di  parte delle  opere  e dei  lavori  deve essere sempre  autorizzato dalla  Stazione Appaltante ed è  
subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tenendo presente che la quota subappaltabile 
non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora  
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in  
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si  
intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione ai fini del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale  
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.  Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 
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l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o  
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 
trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente  
codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei  
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 . 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli  
stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde i costi della 
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
stazione  appaltante,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ovvero  il  direttore 
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile 
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
2) La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o  
lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

3) che l'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la  
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del  
subappalto  o  del  cottimo.  Analoga  dichiarazione  deve  essere  effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso  di  
raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
4) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
5)  L'affidatario  e,  per  suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla  stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei  lavori  la  
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, 
nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 . Ai fini del pagamento delle prestazioni rese 
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in  
corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
5) L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto  
di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento 
danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. 
6)  L'Appaltatore  verifica  gli  adempimenti  in  materia  di  contributi  previdenziali  e  assicurativi  obbligatori,  acquisendo  il  DURC 
“documento unico di regolarità contributiva” prima del pagamento del corrispettivo.
Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. 
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte  
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato  
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico  
di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le  
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti 
con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita la costituzione dell'associazione 
in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83 c. 1 e e all'art. 84 c. 4 l. b)  
del D.lgs 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il  
subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente  
eseguite.

Art. 4.6 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’Appaltatore  è  tenuto  ad  osservare,  integralmente,  il  
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella  
quale si eseguono le prestazioni.

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione,  
e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò  
indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura,  dalla  dimensione dell’Impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente  
e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore  è inoltre obbligata al  versamento all’INAIL,  nonché,  ove tenuta,  alle  Casse Edili,  agli  Enti  Scuola,  agli  altri  Enti  

Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle  

clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente 

capitolato.

Art. 4.7 COPERTURE ASSICURATIVE

- 7 -



L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e stipulare una  
polizza di assicurazione per danni verificatisi nel corso di esecuzione, comprensiva della R.C.T. 

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei 
lavori  anche  una  polizza  di  assicurazione che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento o  della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

La somma assicurata per danni di esecuzione è determinata in euro 40.000,00 (di cui € 35.000,00 per la Partita 1 ed € 5.000,00 per  
la Partita 2). La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori con un importo minimo di euro 1.000.000,00. La garanzia copre gli oneri e gli obblighi per mancato o inesatto  
adempimento, ivi compresi quelli che, nel caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, sono posti a carico dell’impresa  
ausiliaria. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo  
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di  
vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle 
opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla 
Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si 
darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 4.8
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI 

INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE

Ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri  di  
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi  
sessanta  giorni,  salvo  diverso  termine  previsto  nel  bando  o  nell’invito  ad  offrire,  ovvero  l’ipotesi  di  differimento  espressamente 
concordata con l’aggiudicatario.

Il  contratto  non  può  comunque  essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del 
provvedimento di aggiudicazione, per come disciplinato dal comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. 

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione 
appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, ai sensi del  comma 13 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la 
rescissione del contratto;

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei 
lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere  
esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni 
dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed  
infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di  
impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle  
proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data 
dell’autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna 
fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non  
consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a 
proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti  
impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, 
soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma 
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Art. 4.9 SICUREZZA DEI LAVORI

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna  
medesima, dovrà presentare un Piano Sostitutivo della Sicurezza redatto ai sensi del d.lgs. 81/08.

Si precisa che il presente appalto comporta, per i lavoratori i seguenti rischi dovuti a :
1. traffico veicolare;
2. investimento;
3. guida di autoveicoli;
4. guida di macchine movimento terra;
5. scavi aperti
6. movimentazione di carichi;
7. utilizzo di utensili (martello demolitore / trapano / flessibile ecc.)

Gli adempimenti relativi alla sicurezza verranno quotati secondo l’elenco prezzi allegato “B” senza l’applicazione di alcun ribasso.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le 

imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il  
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. 
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E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le  
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori  autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i  
lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consegnare alla Direzione dei Lavori e  
al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 28 del predetto D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.), copia della comunicazione alla ATS e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.

All’atto  dell’inizio  dei  lavori,  e  possibilmente  nel  verbale  di  consegna,  l’Appaltatore  dovrà  dichiarare  esplicitamente  di  essere 
perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè:

- che il committente è il comune di Calolziocorte e per esso in forza delle competenze attribuitegli all’arch. Ottavio Federici;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/80  e s.m.i.) 

è l’arch. Ottavio Federici;
- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs.  81/90 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della 

Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’arch. Ottavio Federici;
Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto:
• verificherà,  tramite  opportune  azioni  di  coordinamento  e  controllo,  l’applicazione  da  parte  delle  imprese  appaltatrici  (e 

subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
• verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
• adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la  

prevenzione e la protezione dai rischi; 
• sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 
• controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni  

correttive più efficaci.
Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a:
• segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e 

dei lavoratori autonomi;
• proporrà la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. 
Nel  caso  in  cui  la  Stazione  Appaltante  o  il  responsabile  dei  lavori  non  adottino  alcun  provvedimento,  senza  fornire  idonea 

motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ATS e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo  
grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti  
effettuati dalle imprese interessate.

Gli obblighi derivanti dall'articolo 26 del citato D. Lgs 81/2008, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti  
anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui  
all'allegato XVII del D. Lgs 81/2008, ed in particolare, le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei  
lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per  
l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino 
anche  proprio  personale,  macchine  o  attrezzature  per  l’esecuzione  dell’opera  appaltata,  dovranno  esibire  al  committente  o  al  
responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi;
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs 81/2008.

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e 
opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad indicare: 
- Dati relativi all'impresa esecutrice;
- Anagrafica dell'impresa esecutrice;
- Rappresentante legale (datore di lavoro);
-  Nominativo del  soggetto eventualmente delegato dal  datore di  lavoro per l'attuazione delle  misure di  sicurezza,  accludendo 
possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);
-  Nominativi  degli  addetti  alla  sicurezza,  alla  prevenzione  incendi,  evacuazione  e  primo  soccorso  a  livello  aziendale  e,  
eventualmente, di cantiere;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di 
bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è 
sufficiente indicare il bacino di appartenenza);
i dati relativi al singolo cantiere;
- Ubicazione del cantiere;
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere;
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- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso 
d'opera);
-  Elenco dei  documenti  inerenti  la  sicurezza,  le  autorizzazioni,  le  conformità,  le  segnalazioni,  le denunce,  ecc.  di  competenza  
dell'appaltatore;
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC);
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;
-  Eventuali  indicazioni  di  natura  sanitaria  inerenti  le  lavorazioni  previste  in  cantiere,  da  portare  a  conoscenza  del  medico  
competente;
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere;
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione  
dell'emergenza;
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;
- Organizzazione e viabilità del cantiere;
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa;
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto 
utilizzo;
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo;
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti;
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; addetti ai servizi  
di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel  
settore dopo l'1/1/97;
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in  
relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro,  
o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle  
misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal  
progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i 
piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale,  
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.

Art. 4.10 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge n. 140/97, non è dovuta alcuna 
anticipazione.

Solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 91, della 
legge 662/96, e dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, è dovuta all'Appaltatore  
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto. 

L'erogazione dell'anticipazione sarà possibile solo previa presentazione da parte dell'Appaltatore di un'apposita garanzia, anche a  
mezzo di polizza fideiussoria, di importo, almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A..

La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione 
del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle  

prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 7.000,00 o ogni 3 mesi.
Per  esercitare  il  suddetto  diritto  l’Appaltatore  dovrà  produrre  periodicamente,  durante  il  corso  dei  lavori,  la  documentazione  

comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici anche mediante la 
produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 90 comma 9 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei  
lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di 
avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 180  
del D.P.R. 207/10.

Il pagamento delle competenze avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della specifica nota informativa, previa verifica della  
regolarità contributiva da parte dell’ufficio competente. 

Al pagamento della suddetta nota verrà emessa regolare fattura. A decorrere dal 31.03.2015 la fatturazione dovrà avvenire nel 
formato elettronico come previsto dall’art. 25 del DL 66/2014. Il Codice Unico per la fatturazione elettronica del Comune di Calolziocorte  
è UF15SW.

Il Soggetto Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e 
successive modifiche, anche nei confronti di eventuali subappaltatori/subcontraenti, impegnandosi altresì irrevocabilmente ad inserire in 
ogni fattura emessa il codice CIG e/o CUP di riferimento pena, in sua mancanza, l’improcedibilità del relativo pagamento.

Il Soggetto Incaricato comunicherà al Soggetto Affidatario il conto corrente dedicato al presente contratto ed i nominativi delle  
persone delegate ad operare sullo stesso.

Art. 4.11 CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
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Art. 4.12 COLLAUDO

Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di  
collaudo in corso d'opera,  attribuiscono l'incarico del  collaudo a soggetti  di  specifica qualificazione professionale commisurata alla  
tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. 

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R 207/10, 

nonché le disposizioni di cui all’art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 4.13 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d’Appalto e al presente 
Capitolato Speciale, anche i seguenti:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto 
all'albo  professionale.  L'Appaltatore dovrà  fornire alla  Direzione dei  Lavori  apposita  dichiarazione del  direttore tecnico  di 
cantiere di accettazione dell'incarico.

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con 
tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la 
recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei  
Lavori,  nonché la pulizia e la  manutenzione del  cantiere,  l'inghiaiamento e la sistemazione delle  sue strade in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso  
esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste 
della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso 
Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, 
compresa la relativa manutenzione.

5) L'approntamento  dei  necessari  locali  di  cantiere,  che  dovranno  essere  dotati  di  adeguati  servizi  igienici  e  di  idoneo 
smaltimento dei liquami.

6) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i  
laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei 
Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei  
materiali stessi.
Dei  campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli  di suggelli  a firma del la 
Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

8) L’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi  
altra struttura portante, di notevole importanza statica.

9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse  
particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.

10) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati  
latistanti alle opere da eseguire.

11) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni 

sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che  
potranno intervenire in corso di appalto.

14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi  
decreti di attuazione.

15) La comunicazione all'Ufficio,  da  cui  i  lavori  dipendono,  entro  i  termini  prefissati  dallo stesso,  di  tutte le  notizie  relative 
all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari 
al  10% della penalità prevista all'art.  "Consegna dei Lavori - Consegna dei Lavori - Piano di Qualità di Costruzione e di  
Installazione -  Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni"  del 
presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il 
Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i...
17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in 

volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel 

valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla  
Stazione Appaltante.

19) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea 
di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi  
d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento 
alla fognatura comunale.

20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette  
a  qualunque altra  Impresa  alla  quale  siano  stati  affidati  lavori  non  compresi  nel  presente  appalto,  e  alle  persone che 
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o 
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di 
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sollevamento,  per  tutto  il  tempo  occorrente  alla  esecuzione  dei  lavori  che  la  Stazione  Appaltante  intenderà  eseguire 
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere 
compensi di sorta.

22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei 
luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché 
alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od 
eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero  
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

23) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera h) dell’art. 89 del D. Lgs. 
81/2008, i cui contenuti sono riportati all’allegato XV del medesimo decreto legislativo;

24)  Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa  
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori 
hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15  
giorni dall'avvenuta ricezione;

25) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le  
disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la  
Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

26) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò 
diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere 
garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
Entro  30 giorni  dal  verbale  di  ultimazione,  l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il  cantiere da  materiali,  mezzi  
d'opera ed impianti di sua proprietà.

27) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori,  
anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

28) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 
20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La disposizione si applica anche 
ai noli a caldo ed ai contratti similari.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a 
corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso 
contrattuale.

In applicazione del punto 9 del vigente Piano Triennale Anticorruzione, all’esecutore è vietato, durante l’esecuzione del contratto e  
per  il  biennio  successivo,  di  intrattenere  rapporti  di  servizio  o  fornitura  o  professionali  in  genere  con  amministratori  e 
dirigenti/responsabili e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

Il soggetto esecutore si obbliga, nell’esecuzione del contratto, a rispettare e a fare rispettare dai propri dipendenti o collaboratori,  
quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 
con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 27.12.2013.

La violazione degli  obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di  risolvere il  contratto,  qualora,  in  
ragione  della  gravità  o  della  reiterazione,  la  stessa  sia  ritenuta  grave,  previo  espletamento  di  una  procedura  che  garantisca  il 
contraddittorio.

Il pagamento delle competenze avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della specifica nota informativa, previa verifica della  
regolarità contributiva da parte dell’ufficio competente. Al pagamento della suddetta nota verrà emessa regolare fattura. A decorrere dal  
31.03.2015 la fatturazione dovrà avvenire nel formato elettronico come previsto dall’art. 25 del DL 66/2014. Il Codice Unico per la 
fatturazione elettronica del Comune di Calolziocorte è UF15SW.

Il Soggetto Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e 
successive modifiche, anche nei confronti di eventuali subappaltatori/subcontraenti, impegnandosi altresì irrevocabilmente ad inserire in 
ogni fattura emessa il codice CIG e/o CUP di riferimento pena, in sua mancanza, l’improcedibilità del relativo pagamento.

Il Soggetto Incaricato comunicherà al Soggetto Affidatario il conto corrente dedicato al presente contratto ed i nominativi delle  
persone delegate ad operare sullo stesso.

Ulteriori clausole contrattuali  derivanti dal Protocollo di Intesa del 15.03.2017 siglato con la Prefettura di Lecco.
Il soggetto affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 15  

marzo 2017 presso la Prefettura di Lecco e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettare incondizionatamente i  
contenuti e gli effetti.

Nel caso di accertate manchevolezze o deficienze nella esecuzione delle forniture, prestazioni o servizi, sarà applicata una penalità 
calcolata in misura percentuale del 3% dell’ammontare della fornitura e del servizio riscontrato con manchevolezze o deficienze, fatta,  
comunque, salva la facoltà di non accettare il lavoro, la fornitura, prestazione e servizio eseguiti e di procedere alla rescissione del  
contratto, nel caso di gravi manchevolezze.

Nel caso di ritardo nell’esecuzione delle forniture, prestazioni e sevizi, sarà applicata una penale dell’1% per ogni giorno maturato di  
ritardo, calcolata sull’ammontare della fornitura e del servizio eseguito in ritardo, fatta, comunque, salva la facoltà di rescissione del  
contratto, qualora il ritardo superi i 10 giorni.

L’ammontare delle penalità è direttamente addebitato sui crediti della ditta assuntrice.
Le penalità sono notificate alla ditta assuntrice in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed 

ogni atto o procedimento giudiziale.
L’affidatario dovrà dimostrare all’Amministrazione Comunale di essere in possesso di una polizza di responsabilità civile che copra i  

danni provocati a terzi in corso di validità per tutta la durata dell’affidamento.
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  uniformarsi  alle  norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di  contratti  della  pubblica  

amministrazione di affidamento di lavori, forniture e servizi.
L’affidatario si impegna e si obbliga, altresì, a rispettare i patti sanciti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali  

stipulate dalle categorie interessate a favore del personale stesso.
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Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’assuntore dei lavori, il quale è 
il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune, con esclusione  
di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune stesso ne di ogni indennizzo.

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall’esecuzione del contratto, si intenderà a carico della  
ditta aggiudicataria, che terrà inoltre il comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità.

La stazione appaltante di riserva la facoltà di rescissione del contratto nei seguenti casi:
- gravi e continue violazioni degli obblighi contrattuali non regolate in seguito a diffida;
- arbitraria interruzione della fornitura o servizio oggetto dell’appalto da parte dell’assuntore;
- gravi deficienze nell’esecuzione della fornitura e servizi;
- ritardi nell’esecuzione della fornitura e servizi oltre i dieci giorni;
- in tutti i casi previsti dal Codice Civile.
Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi impiegati, la stazione appaltante richiede l’installazione di un 
sistema di radiolocalizzazione dei veicoli impiegati per lo sgombero neve e il trattamento antighiaccio.
L’onere per la fornitura e l’istallazione di detti dispositivi è a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale dovrà fornire alla stazione  
appaltante le credenziali di accesso al portale per il controllo remoto ed il monitoraggio.

  
Art. 4.14

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA  INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base d’asta (o sulle  
singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), risultanti dall’Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di 
offerta prezzi) allegato al contratto, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:
a) circa  i  materiali,  ogni  spesa  (per  fornitura,  trasporto,  dazi,  cali,  perdite,  sprechi,  ecc.),  nessuna eccettuata,  che  venga  

sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di  

assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità 

di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti  
e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi  
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o  
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati 
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

Eventuali variazioni dei prezzi sono previste nei limiti di quanto prescritto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
 

Art. 4.15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
 
E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il Giudice del luogo ove il contratto è stato 
stipulato.

Art. 4.16 PENALITÀ

Per ogni deficienza di esecuzione dell’intervento imputabile alla ditta aggiudicataria, ovvero inadempienza ad uno qualsiasi degli obblighi 
contrattuali,  verrà  applicata  una  penalità  da  un  minimo di  Euro  100,00  ad un  massimo di  Euro  500,00  in  rapporto  alla  gravità 
dell'inadempienza  e  della  recidività;  tale  importo  sarà  stabilito  dall’Ufficio  Lavori  Pubblici,  a  suo  insindacabile  giudizio  e  tramite 
contestazione scritta.
Oltre che per  i  casi  previsti  all’art.108 del  D.Lgs 50/2016,  è altresì  facoltà  dell’Ufficio Lavori  Pubblici  di  procedere,  sempre a suo 
insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto per mancanze alle norme del presente capitolato speciale d’appalto e nei casi di 
reiterata inadempienza o ritardo.
La  terza  contestazione  scritta  inoltrata  all’impresa  aggiudicataria  da  parte  dell’amministrazione  comunale  determinerà  l’avvio  del  
Procedimento per la rescissione del contratto per reiterata inadempienza o ritardo.
In particolare vengono fissate le seguenti penalità:

- per ogni giorno di ritardo dalla richiesta di intervento                   Euro    100,00
- mancato intervento per reperibilità urgente                            Euro    500,00

L'importo delle penalità applicate sono cumulabili e verranno detratte dal pagamento del successivo SAL.
Qualora le  deficienze di  servizio si  protraessero in  modo ritenuto intollerabile  dall'Amministrazione,  quest'ultima avrà la  facoltà  di 
adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per migliorare l'andamento del servizio, restando a carico dell’Appaltatore le spese ed i  
danni conseguenti senza eccezione alcuna.
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