



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **270**

Numero Settoriale **66**

del **24-06-2020**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN LASTRE DI CEMENTO - AMIANTO INCAPSULATE DELLE PALAZZINE N.1, N.2 E N. 4 NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI FOPPENICO. DETERMINA A CONTRARRE

Vista la proposta di determinazione num. 29/2020 del 19-06-2020, istruita da VALENTINA MARSILLI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 29 / 2020 del 19-06-2020

avente ad Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN LASTRE DI CEMENTO - AMIANTO INCAPSULATE DELLE PALAZZINE N.1, N.2 E N. 4 NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI FOPPENICO. DETERMINA A CONTRARRE

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 150 in data 16.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo in linea tecnica dei lavori di sostituzione delle coperture in lastre di cemento-amianto incapsulate delle palazzine n. 1, n. 2 e n. 4 nel complesso scolastico di Foppenico ai fini della partecipazione al Bando 2019 “EDIFICI SCOLASTICI # AMIANTO ZERO” emanato da Regione Lombardia con Decreto nr. 15687 del 31.10.2019, e comportante una spesa complessiva di € 400.000,00;

Preso atto:

- del Decreto dirigenziale n. 3.618 del 20/03/2020 – “Approvazione della graduatoria del Bando 2019 – Edifici scolastici #amiantozero (d.d. n. 15687/2019)”;
- della nota prot. regionale n. 87899 del 03 /04 /2020 del Dirigente della Struttura Investimenti, Sistemi informative e Comunicazione della DG Istruzione, Formazione e Lavoro con la quale ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento regionale del progetto Lavori di sostituzione delle coperture in lastre di cemento-amianto incapsulate delle palazzine n.1, n.2 e n.4 del complesso scolastico di Foppenico, identificato nella graduatoria del Bando 2019 - Edifici scolastici #amiantozero;

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di sostituzione delle coperture in lastre di cemento – amianto incapsulate delle palazzine n. 1, n. 2 e n. 4 nel complesso scolastico di Foppenico”, approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta comunale n. 150 in data 16.12.2019 e redatto da personale del Settore Servizi del Territorio ed integrato, per quanto attiene agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, dallo Studio Gruppo Prisma s.r.l. composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 1_Inquadramento generale e planimetria generale palazzine nr.1, nr. 2 e nr. 4
- Tav. 2_Rilievo Palazzina nr. 1
- Tav. 3_Rilievo palazzina nr. 2
- Tav. 4_Rilievo palazzina nr. 4
- Tav. 5_Aerofotogrammetrico, pianta, sezioni, particolari coperture palazzine nr. 1 e nr. 2
- Tav. 6_Aerofotogrammetrico, pianta, sezioni, particolari coperture palazzina nr. 4
- Tav. 7_Schema dispositivi anticaduta
- Relazione tecnica illustrativa
- Estratto di mappa
- Documentazione fotografica stato di fatto
- Quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Cronoprogramma dei lavori
- Incidenza della mano d’opera
- Piano di manutenzione
- Piano di coordinamento della sicurezza composto da nr. 6 allegati oltre al fascicolo dell’opera ed ai costi della sicurezza

- Capitolato speciale di Appalto
- Schema di Contratto

Visto altresì il quadro economico dell'opera e comportante una spesa di € 400.000,00 di cui:

Importo totale lavori a base d'asta	€ 341.543,67
Oneri per la sicurezza previsti dal P.S.C.	€ 6.000,00
IVA 10 % sui lavori	€ 34.754,37
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. nr. 50/2016	€ 6.950,87
Rilievi, accertamenti, indagini	€ 4.200,00
Spese tecniche coordinatore sicurezza compresi oneri fiscali e previdenziali	€ 4'636,00
Oneri per gara - contributo A.N.A.C.	€ 225,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.690,09
Importo complessivo dell'opera	€ 400.000,00

Atteso che la deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 16/12/2019, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, corredato dalla validazione, per il combinato disposto dell'art.7 comma 1 del DPR 380/2001 e dell'art.22 comma 2 della L.R. 12/2005, ha valore di Permesso di Costruire, si rende ora necessario adottare i conseguenti atti amministrativi – contabili e provvedere all'affidamento dei suddetti lavori;

Richiamato l'art.32 comma 2 del D.lgs del 50/2016 che prescrive l'adozione di preventiva determina a contrarre;

Visto il comma 2 lettera c) dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, che consente, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, l'affidamento mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Ritenuto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle Regole di concorrenza, di individuare gli operatori economici attraverso estrazione dall'elenco operatori della Provincia di Lecco, dando atto che quest'ultima è la C.U.C. di riferimento;

Dato atto che:

1. il fine e l'oggetto del contratto sono i lavori di sostituzione delle coperture in lastre di cemento-amianto incapsulate delle palazzine n. 1, n. 2 e n. 4;
2. le principali condizioni contrattuali sono indicate nel capitolato e nello schema di contratto;
3. il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata;
4. l'offerta sarà valutata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016;
5. l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 347.543,67 di cui €. 341.543,67 per

importo lavori ed € 6.000,00 per oneri per la sicurezza previsti dal P.S.C. oltre Iva al 10%;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 16.05.2019 Reg. n. 21 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.33 del 02.04.2020, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei "lavori di sostituzione delle coperture in lastre di cemento – amianto incapsulate delle palazzine n. 1, n. 2 e n. 4 nel complesso scolastico di Foppenico", già approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta comunale n. 150 in data 16.12.2019;
3. di approvare altresì il quadro economico dell'opera sopra dettagliato e comportante una spesa di € 400.000,00;
4. di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che:
 - il fine e l'oggetto del contratto sono i lavori di sostituzione delle coperture in lastre di cemento-amianto incapsulate delle palazzine n. 1, n. 2 e n. 4;
 - le principali condizioni contrattuali sono indicate nel capitolato e nello schema di contratto;
 - il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata;
 - l'offerta sarà valutata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 347.543,67 di cui €341.543,67 per importo lavori ed € 6.000,00 per oneri per la sicurezza previsti dal P.S.C. oltre Iva al 10%;
6. di dare altresì atto che:
 - la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 400.000,00, trova copertura nei fondi del capitolo di spesa 21552 del bilancio 2020;
 - trattandosi di lavori di urbanizzazione primaria, la spesa rientra tra quelle finanziabili con proventi delle concessioni edilizie ai sensi della L. 232/2016 articolo 1 comma 460;
 - i conseguenti pagamenti sono compatibili con il programma dei pagamenti già in essere e con le regole della finanza pubblica e del patto di stabilità;

- ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
 - che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, è esigibile per € 400.000,00 entro il 31.12.2020;
7. sono stati acquisiti CUP G89E19000370004 e CIG 8345791C98;
 8. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizio Economico-Finanziario.

Calolziocorte, li 19/06/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Valentina Marsilli



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

Det. reg. gen. n. 270/2020 n. set. 66 del 24-06-2020 proveniente da SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
avente ad oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN LASTRE DI CEMENTO
- AMIANTO INCAPSULATE DELLE PALAZZINE N.1, N.2 E N. 4 NEL COMPLESSO
SCOLASTICO DI FOPPENICO. DETERMINA A CONTRARRE

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000, si riconosce la regolarità contabile della sopraesposta determinazione e si attesta che la spesa derivante trova copertura nei fondi del seguente capitolo di spesa del bilancio corrente

Anno	Capitolo	Impegno	Importo
2020	21552	2020/1068	57957,54
2020	21552	2020/1069	199042,46
2020	21552	2020/1070	125298,04
2020	21552	2020/1071	6950,87
2020	21552	2020/1072	4200
2020	21552	2020/1073	4636
2020	21552	2020/1074	225
2020	21552	2020/1075	1690,09

--	--	--	--	--

Totale importo: 400.000

Ai sensi dell'art. 50, c. 1, del vigente Regolamento comunale di contabilità, si attesta altresì che la spesa è finanziata per euro 57.957,54 con proventi dei permessi di costruire già riscossi, per euro 199.042,46 con contributo regionale accertato (acc. 2020/166) e per euro 143.000 con avanzo economico

26-06-2020

Il Funzionario Responsabile

Settore Servizi Economico – Finanziari

Dott.ssa Daniela Valsecchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



DETERMINE n° 270/2020

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN LASTRE DI CEMENTO
- AMIANTO INCAPSULATE DELLE PALAZZINE N.1, N.2 E N. 4 NEL COMPLESSO
SCOLASTICO DI FOPPENICO. DETERMINA A CONTRARRE**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 26-06-2020 al 11-07-2020.

Calolziocorte, 26-06-2020

L'Addetto alle Pubblicazioni

STEFANO GORETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.