

CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Reg. Gen. Numero 299

Numero Settoriale 68

Del **01-07-2025**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO:

INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLO STATO DI ISOLAMENTO DEL NUCLEO ABITATO DI VIA GRIGNE MEDIANTE RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ CARRALE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO ALLA TECNO.GEO SOCIETÀ DI INGEGNERIA CORNA PELIZZOLI E ROTA S.R.L.

Vista la proposta di determinazione num. 40 del 18-06-2025, istruita da LOSA LARA MARIA relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO ING. RAFFAELLA MILANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

Proposta di determinazione num. 40 / 2025 del 18-06-2025

avente ad Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLO STATO DI ISOLAMENTO DEL NUCLEO ABITATO DI VIA GRIGNE MEDIANTE RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ CARRALE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO ALLA TECNO.GEO SOCIETÀ DI INGEGNERIA CORNA PELIZZOLI E ROTA S.R.L.

Premesso che:

- in data 07/04/2025 è stato redatto un verbale di accertamento della somma urgenza relativo a un dis sesto idrogeologico che ha causato il cedimento della strada di via Grigne, in località Rossino, provocando l'isolamento del nucleo abitato e impedendo l'accesso carrabile, anche ai mezzi di soccorso;
- in data 08/04/2025 è stato effettuato un sopralluogo che ha accertato i danni, riportati nella scheda RASDA di Regione Lombardia n. 2025.00079-A;

Visto l'Ordine di servizio datato 09/04/2025, protocollo n. 9204, con il quale si è disposto, in attesa del perfezionamento dell'affidamento, che la TECNO.GEO Società di Ingegneria Corna Pelizzoli e Rota S.r.l. si attivasse per l'incarico professionale per la progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, relazioni geologiche e coordinamento della sicurezza.

Dato atto che:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 17/04/2025, si è preso atto del verbale di somma urgenza, dell'Ordine di servizio e della relazione, e si è provveduto all'approvazione della perizia giustificativa per la copertura della spesa (ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023). Inoltre, si è proposto al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- con la Deliberazione n. 15 del 28/04/2025, il Consiglio Comunale ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 230.000,00, relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza e, in particolare, all'incarico affidato alla TECNO.GEO Società di Ingegneria Corna Pelizzoli e Rota S.r.l.;

Richiamato l'art. 140 del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 (procedure in caso di somma urgenza);

Ritenuto, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di approvare la prestazione affidata e di procedere all'impegno di spesa a favore della TECNO.GEO Società di Ingegneria Corna Pelizzoli e Rota S.r.l.;

Visto che il Responsabile Unico del Progetto/Procedimento ha attivato, in data 04/06/2025, la procedura di gara Id n. 202375600 tramite la Piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, fissando come termine per la presentazione dell'offerta il giorno 13/06/2025;

Visto che, entro il termine stabilito, la TECNO.GEO Società di Ingegneria Corna Pelizzoli e Rota S.r.l., con sede legale in Via Corridoni n. 27 – 24124 Bergamo (BG) Codice Fiscale e P. Iva 03455600167, ha c onfermato quanto concordato in sede di Ordine di Servizio, in particolare che l'importo della prestazione tecnica ammonta ad € 25.000,00 compresa di contributo cassa professionale ed Iva al 22%;

Visto che la TECNO.GEO Società di Ingegneria Corna Pelizzoli e Rota S.r.l. ha presentato apposita dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e di possesso dei requisiti generali redatto attraverso DGUE Response;

Visto altresì che risulta già agli atti del Servizio LL.PP. la seguente certificazione per il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023 e precisamente:

• Certificato C.C.I.A.A. in data 18/06/2025;

Ritenuto, visto che l'importo di affidamento risulta inferiore a € 40.000,00, di poter affidare l'incarico anche in assenza delle restanti verifiche sul possesso dei requisiti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, dando atto che, quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023;

Dato atto che:

- 1. il fine e l'oggetto del contratto è l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, redazione relazioni geologiche e coordinamento della sicurezza dei lavori di "Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso":
- 2. le principali condizioni contrattuali sono indicate nell'Ordine di Servizio e nel Foglio Patti e Condizioni;
- 3. la stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023;
- 4. l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 25.000,00 comprensivo di contributo cassa professionale ed Iva al 22%;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 27/12/2024 Reg. n. 88 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche:

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 06.03.2025, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

- 1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
- 2. di approvare la prestazione tecnica professionale affidata alla TECNO.GEO Società di Ingegneria Corna Pelizzoli e Rota S.r.l., con sede legale in Via Corridoni n. 27 24124 Bergamo (BG) Codice Fiscale e P. Iva 03455600167, tramite l'Ordine di Servizio datato 09/04/2025, protocollo n. 9204, per un importo contrattuale di € 19.703,66, oltre Contributo 4% ed IVA al 22%, per un totale di € 2 5.000,00;
- 3. di approvare il quadro economico dell'opera di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2025, come segue:

A) IMPORTO APPALTO		
a1.1 Importo dei lavori (berlinese in micropali)	€	55.760,16
di cui per Lavorazioni al netto del ribasso (1%)	€	43.766,47

di cui per Costo della Manodopera non soggetto a ribasso	€	11.993,69
a1.2 Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (berlinese in micropali)	€	2.000,00
Totale a1 (berlinese in micropali)	€	57.760,16
a1.1 Importo dei lavori (opere edili)	€	98.446,25
di cui per Lavorazioni al netto del ribasso (1%)	€	70.479,37
di cui per Costo della Manodopera non soggetto a ribasso	€	27.966,88
a1.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (opere edili)	€	5.000,00
Totale a2 (opere edili)	€	103.446,25
TOTALE A) = a1 + a2	€	161.206,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	•	
b2 Rilievi, accertamenti ed indagini	€	3.034,05
b7.2 - fondo quota ente (ex art. 45, D.Lgs 36/2023) (pari al 2%)	€	3.224,13
b7.4 - progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori e CRE compreso c.p. ed IVA	€	25.000,00
b10 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi relative a:		
b.10.1 – collaudo statico compreso c.p. ed IVA	€	2.000,00
b11 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
b11.1 - contributo ANAC	€	70,00
b11.5 - IVA 22% su A	€	35.465,41
TOTALE B)	€	68.793,59
TOTALE COMPLESSIVO A)+B)	€	230.000,00

4. di dare altresì atto che:

- la spesa derivante dalla presente determinazione prevista in € 25.000,00, a favore della TECNO.GE O Società di Ingegneria Corna Pelizzoli e Rota S.r.l., trova copertura nel capitolo di spesa 23003 de 1 bilancio 2025 e nel quadro economico dell'opera sopra riportato;
- il fine e l'oggetto del contratto è l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, redazione relazioni geologiche e coordinamento della sicurezza dei lavori di "Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso";
- le principali condizioni contrattuali sono indicate nell'Ordine di Servizio e nello schema di contratto;
- la stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023;

5. di dare altresì atto che:

- ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- i conseguenti pagamenti sono compatibili con il programma dei pagamenti già in essere e con le regole della finanza pubblica e del patto di stabilità;

- che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, è esigibile entro il 31.12.2025;
- il CUP dell'opera è G87H25000210004;
- il CIG della procedura di gara è B750DA9394, acquisito mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MIAP di Regione Lombardia;
- 6. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizio Economico-Finanziario e alla TECNO.GEO Società di Ingegneria Corna Pelizzoli e Rota S.r.l..

Calolziocorte, lì 18/06/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Geom. Lara Losa



CITTA' DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

Det. reg. gen. n. 299/2025 n. set. 68 del 01-07-2025 proveniente da SERVIZIO LAVORI PUBBLICI avente ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE. DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLO STATO DI ISOLAMENTO DEL **ABITATO NUCLEO** DI VIA **GRIGNE MEDIANTE** RIPRISTINO **DELLA** VIABILIT?CARRALE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO ALLA TECNO.GEO SOCIET?DI INGEGNERIA CORNA PELIZZOLI E ROTA S.R.L.

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 153 comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000 si riconosce la regolarità contabile della sopraestesa determinazione e si attesta che la spesa derivante trova copertura nei fondi del seguente capitolo di spesa del bilancio corrente:

Anno	Capitolo	Impegno	Importo
2025	23003	2025/1014	25000

Totale importo: 25.000,00 euro

Ai sensi dell'art. 50, c. 1, del vigente Regolamento comunale di contabilità, si attesta altresì che la spesa è finanziata con FPV non derivante da indebitamento

Calolziocorte, li 01-07-2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

DOTT. SANCASSANI GABRIELE



DETERMINA n° 299/2025

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLO STATO DI ISOLAMENTO DEL NUCLEO ABITATO DI VIA GRIGNE MEDIANTE RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ CARRALE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO ALLA TECNO.GEO SOCIETÀ DI INGEGNERIA CORNA PELIZZOLI E ROTA S.R.L.

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 08-07-2025 al 23-07-2025.

Calolziocorte, li 08-07-2025

L'Addetto alle Pubblicazioni ALICE CELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Report della Procedura Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - CUP G87H25000210004. Formalizzazione incarico professio... n. 202375600 effettuata da Comune di Calolziocorte

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Aggiudicazione	4
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	7

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 202375600

Nome Procedura Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via

Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - CUP G87H25000210004. Formalizzazione incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, redazione relazioni geologiche e coordinamento della sicurezza.

Descrizione Procedura

Codice Gara 2025_06_03_03_3

Destinatari

Codice CIG B750DA9394

No

Num. Protocollo 1723287

Num. Protocollo Ente 13798

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71300000-1 - Servizi di ingegneria

Codici categorie Professioni Rego-

lamentate

PRO.06.04.02.02.S04 - STRUTTURE O PARTI DI STRUTTURE IN MURATURA, LEGNO, METALLO - VERIFICHE STRUTTURALI RELATIVE - CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE DI FONDAZIONE DI MANUFATTI DISSESTATI - PONTI, PARATIE E TIRANTI, CONSOLIDAMENTO DI PENDII E DI FRONTI ROCCIOSI ED OPERE CONNESSE, DI TIPO CORRENTE - VERIFICHE STRUTTURALI RELATIVE; PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE; PRO.06.09.15 - INDAGINI E RELAZIONI IDROLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E IDRALULICHE.

Inclusione delle offerte sopra la

base d'asta:

Le offerte sopra la base d'asta sono incluse

Responsabile Unico del Progetto Raffaella Milani

Nome Ente Comune di Calolziocorte

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta n/d

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo)

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 6

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 4 giugno 2025 8.39.22 CEST

Termine ultimo per la presentazio- venerdì 13 giugno 2025 12.00.00 CEST

ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
documenta-	Allegare la	Amministra-	Libero		Allegato	
zione	documenta-	tivo				
amm.va	zione ammi-					

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	nistrativa, consistente in un uni- co file for- mato .zip ov- vero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equi- valenti soft- ware di com- pressione da- ti con i docu- menti, debi- tamente compilati e firmati digi- talmente, in- dicati nella lettera di in- vito					
	Il Concorrente dichia- ra di accet- tare integral- mente i ter- mini e le con- dizioni espo- sti nel foglio patti e condi- zioni e nella lettera di in- vito	Amministrativo	Vincolato a risposta sin- gola			Dichiaro di accettare ter- mini e condi- zioni

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	CORNA PELIZZOLI ROTA S.r.l.
Login	user_62517
Indirizzo e-mail	sicpr@pec.epap.it
P. IVA / Cod. Istat	03455600167
Indirizzo	VIA CORRIDONI, N. 27, 24124 BERGAMO (Italia)
Numero telefono	0354175299

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1749720166259
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Fornitore	CORNA PELIZZOLI ROTA S.r.l.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Data	giovedì 12 giugno 2025 11.22.46 CEST
Prezzo offerto	19.703,66000 EUR
Punteggio economico	100,00
Punteggio totale	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome	Milani Raffaella
Login	user_160009
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Calolziocorte (00630000164)
Indirizzo email	calolziocorte@legalmail.it
Num. telefono	0341639280

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome	CORNA PELIZZOLI ROTA S.r.l.
Login	user_62517
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	CORNA PELIZZOLI ROTA S.r.l. (03455600167)
Indirizzo email	sicpr@pec.epap.it
Num. telefono	0354175299

Commento all'aggiudicazione	Si affida l'incarico allo Studio Corna Pelizzoli Rota S.r.l., se-
	guirà determinazione del Funzionario Responsabile del Setto-
	re Servizi del Territorio

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 18 giugno 2025 10.55.57 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - CUP G87H25000210004. Formalizzazione incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, redazione relazioni geologiche e coordinamento della sicurezza. (ID#202375600) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
mercoledì 18 giugno 2025 10.54.42 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - CUP G87H25000210004. Formalizzazione incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, redazione relazioni geologiche e coordinamento della sicurezza. (ID 202375600) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 16 giugno 2025 12.44.37 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - CUP G87H25000210004. Formalizzazione incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, redazione relazioni geologiche e coordinamento della sicurezza. (ID 202375600) è iniziata.

Data	Oggetto	Testo
lunedì 16 giugno 2025 12.44.35 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1749720166259) della Procedura Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - CUP G87H25000210004. Formalizzazione incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, redazione relazioni geologiche e coordinamento della sicurezza. (ID 202375600) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 16 giugno 2025 12.37.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_62517 sulla Procedura con ID 202375600 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 13 giugno 2025 12.00.13 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - CUP G87H25000210004. Formalizzazione incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, redazione relazioni geologiche e coordinamento della sicurezza. (ID 202375600).
giovedì 12 giugno 2025 11.22.46 CEST	Invio Offerta	L'offerente CORNA PELIZZO-LI ROTA S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - CUP G87H25000210004. Formalizzazione incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, redazione relazioni geologiche e coordinamento della sicurezza. (ID 202375600).
mercoledì 4 giugno 2025 8.39.34 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - CUP G87H25000210004. For-

Report della Procedura Rimozione dello stato di isolamento del nucleo abitato di Via Grigne mediante ripristino della viabilità carrale dell'unica strada di accesso - CUP G87H25000210004. Formalizzazione incarico professio... n. 202375600 effettuata da Comune di Calolziocorte

Data	Oggetto	Testo
		malizzazione incarico professio- nale per la progettazione, dire- zione lavori, redazione relazioni geologiche e coordinamento del- la sicurezza. (ID 202375600).
mercoledì 4 giugno 2025 8.39.22 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 202375600). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.